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一、项目背景
我院UPS设备众多，且分散在各个科室、设备间。人工巡检的方式不能准确及时的发现、处理UPS问题，并且人工巡检过程对设备的信息不能全面采集，存在着安全隐患。
现在针对UPS不间断电源提出实时监控的系统方案需求。初步先将弱电间、机房等地UPS进行监控，后期可逐步将其它UPS加入系统。
二、监控系统描述
整个监控系统应包含如下功能部分：
· 数据采集部分：在UPS所在位置部署数据采集功能模块，将监控所需数据从UPS设备中读取出来。
· 数据传输部分：数据采集完成后，应采用TCP/IP协议方式进行网络传输，汇总至服务器。
·   数据收集与转换部分：由软件系统将数据做集中处理、转换，采取适当界面形式呈现。
·   展现部分：由监视器组成的展现系统，提供多种呈现方式的监控页面。
三、监控系统要求与需求清单
	序号
	项目
	单位
	数量
	要求
	备注

	1
	采集通讯模块
	只
	30
	1路485/232接口，1路RJ45接口，可监测UPS电压、电流、频率、功率、状态如：整流器、逆变器、充电器、电池、自动旁路的运行状态。监测报警：输入电压、频率越限报警；输出电压越限报警；整流器电压越限报警；过载报警；电池电压低报警；电池后备时间超低报警；电池温度超高报警；逆变器关闭报警；
自动旁路开报警；整流器、逆变器、充电器、电池、自动旁路故障报警。监控设备的通讯卡及通讯协议由厂家提供，监测的具体参数、状态、报警和控制的项目，由该设备提供的准确的通讯协议确定。
	

	2
	监控运维软件
	套
	1
	1.支持APC/EMERSON/山特等我院已有UPS品牌产品监控、数据呈现；2.B/S架构；3.多用户在线、分权管理；4.终端登陆支持WINDOWS/ANDROID/IOS操作系统；5.支持SNMP方式监控；6.支持不同项目TCP/IP方式通讯模块数据采集。
	　

	3
	监视器
	台
	4
	屏幕55寸以上，分辨率1920*1080以上，自带操作系统(WINDOWS/ANDROID)，无线控制设备，VGA,HDMI等接口，1000M网络接口，壁挂
	

	4
	线材+施工
	套
	1
	包括所有线材
	　



针对项目后，提供按点位的再实施报价。
四、项目验收

4.1 工程验收的内容
1）各系统工程各相关技术文件、现场检查验收记录等是否齐全。

2）系统设备器材清单明细以及随设备包装的各种附件、资料等是否齐全。

3）各主要设备器材的外观评估与内在技术指标确认。

4）各系统试运行验收。

4.2 验收标准
1）工程承包合同；

2）工程设计文件(包括：设计方案、图纸、设计变更记录、各种设备说明书等)；

3）各相关系统产品系列安装、使用、维护手册；

4）国家现行的施工验收规范。

4.3 竣工报告

工程完成后，提交《系统工程竣工报告》一式二份。工程验收合格后，7天内提交至建设单位备案。若工程因故推延，竣工报告提交时间可作相应调整。

五、培训

为充分保证本工程项目投入使用后，能够正常、安全、可靠地运行，由实施方指导受训人员系统使用、维护、日常保养等技术。时间不少于3人/天。
六、售后服务
提供不少于3年的软硬件质保，7*24小时电话支持，次日达现场保证。
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